

# 긴급입찰 추진 사유서

## □ 사업 개요

- 과업명 : 「2022/23 경제혁신파트너십프로그램(EIPP)」 콘자 지능형 교통체계(ITS) 및 통합관제센터 pre-FS
- 사업기간 : 계약체결일로부터 ~ 2023.10.15.
- 소요예산 : 총 483,107,000원 (부가세 포함)
- 계약방식 : 일반경쟁입찰 및 협상에 의한 계약

## □ 긴급입찰 추진 사유

### 가. 법적 근거

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조 제4항 및 제5항

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있다.

1. 제20조제2항에 따른 재공고입찰의 경우

**1의2. 국가의 재정정책상 예산의 조기집행을 위해 필요한 경우**

**2. 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우**

3. 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방·복구 등을 위하여 필요한 경우

**4. 그 밖에 제2호 및 제3호에 준하는 경우**

⑤ 제43조에 따른 협상에 의한 계약 또는 제43조의3에 따른 경쟁적 대화에 의한 계약의 경우에는 제1항 및 제4항에도 불구하고 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있다.

**1. 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우**

2. 추정가격이 고시금액 미만인 경우

### 나. 긴급 입찰 사유

- EIPP는 협력국 정부 부처/기관과 협력하여 진행하는 국제개발 협력 사업으로, 협력국(케냐CT부) 및 우리정부(기획재정부) 및 우리공사가 공동으로 추진하는 사업보고회(2~3월 착수, 5월 중간, 8월 최종) 일정 준수와 과업의 원활한 진행을 위해 부득이하게 긴급공고를 실시
- 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 40일전에 공고하여야 하나, 상기 사유로 인해 긴급을 요하는 과업으로서 다음과 같이 요청
  - 본공고 : (기존) 40일 → (변경) 20일